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1.TEHNIČKI OPIS 
POLOŽAJ GRAĐEVINE 
Građevina se nalazi u Branimirovoj ulici na k.č. 1007/8 u Trnovcu Bartolovečkom koji je dio 
područja grada Varaždina. Parcela je potpuno poravnata njena veličina je 2270 m2, graniči sa 
zapadnim i istočnim susjednim parcelama, a položaj građevine na parceli je središnji dok su 
garažni prostori na jugozapadnom dijelu. Tlo terena spada u III. kategoriju (čvrstu zemlju). 
POSTOJEĆE STANJE 
Na objektu su izvedeni isključivo grubi građevinski radovi - objekt je temeljen na AB trakastim 
temeljima presjeka 70x100 cm klase betona C30/37, temeljna AB ploča je debljine 16 cm klase 
betona C30/37, dok su  nosivi zidovi izvedeni od blok opeka debljine 30 cm međusobno 
povezani vertikalnim (30x30 cm) i horizontalnim (30x30 cm) AB serklažima. Pregradni zidovi 
napravljeni su od blok opeke debljine 10 cm, te stropna konstrukcija iznad prizemlja izvedena je 
kao AB ploča debljine 13 cm klase betona C30/37.  
PROJEKTIRANO STANJE 
Na izvedenom objektu potrebno je izraditi: zidarske, fasaderske, izolaterske, krovopokrivačke, 
limarske radove i sve završne radove kako bi omogućili korištenje stambenog objekata. Od 
zidarskih radova potrebno je izvesti: cementni estrih, toplinsku izolaciju poda prizemlja, 
unutarnje žbukanje nosivih, pregradnih zidova te stropa i pojedinačne stavke za gletanje nosivih, 
pregradnih zidova i stropa. Potrebno je izvesti sve slojeve fasade. Od izolaterskih radova 
potrebno je izvesti: hidroizolaciju za pod, vertikalnu hidroizolaciju u sanitarnim čvorovima, 
postavu PVC folije poda i hidroizolaciju krova. Potrebno je izraditi slojeve krova i limarske 
radove postave vertikalnog opšava. Od završnih radova potrebno je izvesti: postavu unutarnje i 
vanjske stolarije, ugradnju klupčice za prozore i pragove za vanjska i sobna vrata, postavu 
podnih i zidnih keramičkih pločica, te postavu keramičkog cokla, parketa i drvenog cokla, te 
ličenje nosivih, pregradnih zidova i stropa. 
NAMJENA I SADRŽAJ GRAĐEVINE 
Glavni ulaz u građevinu je na južnom dijelu parcele sa pristupne Branimirove ulice. Građevina 
se sastoji od prizemlja te je prizemlje u ravnini sa terenom. Po svojoj namjeni građevina je 
stambena kuća koja je podijeljena u dva stambena prostora koji imaju zajednički ulaz u 
predvorje iz kojega se ulazi u svaki stan pojedinačno. Dva stana koji su simetrični sastoje se od: 
predvorja, hodnika, dnevne sobe, kuhinje, kupaonice, spavaće sobe 1, spavaće sobe 2. Ukupna 
površina stambenog dijela građevine je 204,7 m2. Svaki stan je od 92 m2, dok je predvorje od 20 
m2. Ukupna visina građevine je 3,60 m, a krovište je ravno. 
MATERIJALI  
Materijali i slojevi svih elemenata građevine odabrani su tako da zadovoljavaju u pogledu uštede 
toplinske energije, zaštite od buke i vibracija. Odabrani materijali zadovoljavat će propise.  
Ulazna vrata u stan su protudimna-protuprovalna, jednokrilna zaokretna drvena vrata. Visina krila 
210 cm. Svi unutarnji zidovi i stropovi će se žbukati produžnom žbukom 1:2:6 ukupne debljine 2 
cm, te gletati i bojati u boju prema željama projektanta. Zaštita od udarnog zvuka postignuta je 
plivajućim podom tako da se na elastičnom sloju izvodi cementni estrih. Kao završna podna 
obloga predviđa se: parket u spavaćim sobama i dnevnom boravku, te keramičke pločice u 
kupaonici, kuhinji i predvorju.  
INSTALACIJE I OPREMA 
Građevina je priključena na vodoopskrbnu infrastrukturu, odvodnju, elektro-distributivnu mrežu, 
i gradski plinovod. Stanovi su klimatizirani klima uređajem s jednom unutarnjom jedinicom koja 
je smještena u dnevnom boravku. Plinomjeri se nalaze u stanovima, pokraj ulaza. Instalacija 
mjerenog dijela plina nalazi se u kuhinji predviđenog za štednjak. Razvod tople vode izvodi se 
do kupaonica i kuhinje. Grijanje je plinsko kao dvocjevni sustav. Izvor topline i pripreme tople 
vode je plinski kombinirani kondenzacijski uređaj, cijevni razvod do radijatora, regulacija 
temperature sobnim termostatom u dnevnom boravku.  
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2.PODLOGE  
(postojeće stanje) 
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2.1. TLOCT TEMELJA STANA 1 I STANA 2 
(postojeće stanje) 
  
Tlocrt temelja stana 1 i stana 2
                                  (postojeće stanje)
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2.2. TLOCT PRIZEMLJA STANA 1 I STANA 2 
(postojeće stanje) 
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2.    HODNIK
3.    KUHINJA
4.    KUPAONA
  5.     SPAVAČA SOBA1
  6.    DNEVNI BORAVAK
  7.     SPAVAĆA SOBA2
Legenda stana 1 :
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Legenda stana 2:
1. PREDVORJE
Tlocrt prizemlja stana 1 i stana 2
                                  (postojeće stanje)
                                          M 1:100
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2.3.PRESJEK 1-1 
(postojeće stanje) 
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2.4. PRESJEK 2-2 
(postojeće stanje) 
  
Presjek 2-2  M 1:100
                      (postojeće stanje)
K
-AB ploča            13 cm
-Produžena žbuka 2 cm
P
-Cementni namaz 2 cm
-AB ploča 16 cm
-Tamponski sloj 25 cm
 šljunka
Legenda :
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-Blok opeka            30 cm
-Hidroizolacija
-Produžena  žbuka     2 cm
F
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2.5. JUŽNO PROČELJE 
      2.6.SJEVERNO PROČELJE 
    2.7.ZAPADNO PROČELJE 
   2.8.ISTOČNO PROČELJE 
(postojeće stanje)  
Južno pročelje  M 1:100 (postojeće stanje)
Sjeverno pročelje  M 1:100 (postojeće stanje)
Istočno pročelje  M 1:100 (postojeće stanje)
Zapadno pročelje  M 1:100 (postojeće stanje)
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3.PODLOGE  
(projektirano stanje) 
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3.1. TLOCT PRIZEMLJA STANA 1 I STANA 2 
(projektirano stanje) 
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3.    KUPAONICAA
  4.     KUHINJA
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  7.     SPAVAĆA SOBA2
Legenda stana 1 :
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12.  SPAVAĆA SOBA2
13.  HODNIK
Legenda stana 2:
1. PREDVORJE
Tlocrt prizemlja stana 1 i stana 2
                                  (projektirano stanje)
                                          M 1:100
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3.2.PRESJEK 1-1 
(projektirano stanje) 
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3.3. PRESJEK 2-2 
(projektirano stanje) 
  
Presjek 2-2  M 1:100
                      (projektirano stanje)
K
-Betonske ploče 4 cm
-Zračni prostor 2 cm
-Hidroizolacija
-Cementni estrih 4 cm
-Toplinska izolacija 8 cm
-Parna brana
-Beton za pad 4-14 cm
-AB ploča            13 cm
-Produžena žbuka 2 cm
P
-Parket + ljepilo 3 cm
-Cement estrih 4 cm
-PVC folija
-Toplinska izolacija 6 cm
-Hidroizolacija
-Cementni namaz 2 cm
-AB ploča 16 cm
-Tamponski sloj 25 cm
 šljunka
Legenda :
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-Impregnacijski sloj
-Građevinsko ljepilo s armaturnom
mrežicom
-toplinska izolacija 10 cm
-polimer-cementno ljepilo
-Blok opeka            30 cm
-Hidroizolacija
-Produžena  žbuka     2 cm
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3.4. JUŽNO PROČELJE 
      3.5.SJEVERNO PROČELJE 
    3.6.ZAPADNO PROČELJE 
   3.7.ISTOČNO PROČELJE 
                                                (projektirano stanje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Južno pročelje  M 1:100 (projektirano stanje)
Sjeverno pročelje  M 1:100 (projektirano stanje)
Istočno pročelje  M 1:100 (projektirano stanje)
Zapadno pročelje  M 1:100 (projektirano stanje)
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4. DOKAZNICA MJERA 
 
Dokaznica mjera je dio tehničke dokumentacije u kojoj su proračunate količine radova. Količine 
radova svrstane su u logičan redoslijed i u skladu s tradicijama struke, po vrstama radova i 
pozicijama. 
Svaka dolaznica mjera ima tri osnovne grupe radova: 
- Građevinski radovi 
- Obrtnički radovi 
- Instalacijski radovi 
Svaka od ovih grupa radova ima svoje podgrupe, kod kojih je također potrebno voditi računa o 
tehnologiji građenja. Svaka podgrupa radova ima svoje pozicije (stavke), odnosno točno definirane 
radove. 
Pozicije se međusobno razlikuju prema načinu izvođenja, potrebnom materijalu, dimenzijama itd. 
U jednoj podgrupi biti će onoliko pod pozicija koliko ima različitih vrsta radova. 
Podloga za izradu dokaznice mjera je projekt (tlocrti, presjeci, fasade), a nju kao i ostalu 
tehničku dokumentaciju izrađuje Projektant. 
Način proračuna količina za pojedine radove je objašnjen u građevinskim, zanatskim i 
instalaterskim normama, gdje je prikazano kako se uzimaju mjere, koje su otežavajuće okolnosti i 
kako se vrednuju. 
Na osnovu proračunatih količina radova, ugovara se izgradnja objekta, obavlja obračun 
izvedenih radova između investitora i izvođača, planiraju proizvodni resursi i vrijeme izgradnje, te 
slijedi izrada predračuna radova, građevinske knjige i projekt organizacije građenja. 
Zbog navedenih razloga, kod dokaznice mjera se postavljaju sljedeći zahtjevi: 
- točnost proračuna u granicama mogućeg 
- jasan tok proračuna, koji je vezan uz pozicioniranje u nacrtima, 
- logičan raspored po vrstama radova i stavkama. 
Na temelju količina iz dokaznice mjera izrađuje se: 
- troškovnik 
- građevinske knjige, situacije 
- projekt organizacije građenja. 
Elementi dokaznice mjera su: 
- Grupe radova 
- Podgrupe radova 
- Broj i opis pozicije 
- Izračun količine ( sama dokaznica mjera) 
- Količina po dokaznici mjera i jedinica mjere 
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4.1. ZIDARSKI RADOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površina za izradu cementnog estriha ;
P1 = (6,8*2,9)*2=39,44m2
P2 = (3,5*2,5)*2 = 17,50m2
P3 = (2,9*5,0)*2=29,00m2
P4 = ((2,1*2,5)+(2,9*4,8))*2=38,34m2
P5 = (5,4*2,0)*2=21,6m2
P6 = (2,9*3,1)*2=17,98m2
P7 = (3,3*5,4)*2=35,64m2
1.1 IZRADA   CEMENTNOG   ESTRIHA U PRIZEMLJU
d=4 cm
ZA STAN 1 I STAN 2
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Ukupna površina
 P =39,44+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
Ukupni  volumen  cementnog  estriha ;
V = P * d =199,50* 0,04 =7,98m3
Površina za izradu toplinske izolacije poda ;
P1 = (6,8*2,9)=19,72m2
P2 = (3,5*2,5)*2 = 17,50m2
P3 = (2,9*5,0)*2=29,00m2
P4 = ((2,1*2,5)+(2,9*4,8))*2=38,34m2
P5 = (5,4*2,0)*2=21,6m2
P6 = (2,9*3,1)*2=17,98m2
P7 = (3,3*5,4)*2=35,64m2
1.2. IZRADA HORIZONTALNE TOPLINSKE IZOLACIJE
PODA PRIZEMLJA
ZA STAN 1 I STAN 2
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Ukupna površina
 P =19,72+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
Površine za unutarnje žbukanje nosivih zidova
Z1 =((11,0*2,87)*2)-2*(2,0*1,2)=58,34m2
Z2 =(17,3*2,87)-(2*(2,0*1,2))-(1,9*2,1)-(0,3*2,87*2)=39,42m2
Z3 = (11,0*2,87)*4-((2,5*2,87)*4)-((0,3*2,87)*2)=95,85m2
Z4 = (17,3*2,87)-(2,0*1,2)*4-(0,3*2,87)*3=37,47m2
Z5 = (8,0*2,87)*2=45,92m2
Z6 = (7,3*2,87)*2-(0,3*2,87)*3-(1,0*2,1)*2=35,12m2
Ukupna površina za unutarnje žbukanje nosivih zidova
P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7
P =58,34+39,42+95,85+37,47+45,92+35,12
P = 312,12m2
1.3. UNUTARNJE   ŽBUKANJE   NOSIVIH   ZIDOVA ZA
STAN 1 I STAN 2
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Površina za žbukanje pregradnih zidova
Z1 =(2,9*2,87-1,0*2,10)*4=24,89m2
Z2 = (2,0*2,87-1,0*2,10)*4=14,56m2
Z3 = (5,5*2,87)*4=63,14m2
Z4 =(3,3*2,87-1,0*2,10)*4=29,48m2
Z5 =(5,0*2,87-1,0*2,10)*4=49,00m2
Ukupna površina za žbukanje pregradnih zidova
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4
P=24,89+14,56+63,14+29,48+49,00
P = 181,07m2
1.4. ŽBUKANJE   PREGRADNIH
ZIDOVA
STANA 1 I STANA 2
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1.5. ŽBUKANJE   STROPOVA ZA STAN 1 I
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Površina za žbukajnje stropa:
P =P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 +P7
P=39,44+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
Površine za unutarnje gletanje nosivih zidova
Z1 =((11,0*2,87)*2)-2*(2,0*1,2)=58,34m2
Z2 =(17,3*2,87)-(2*(2,0*1,2))-(1,9*2,1)-(0,3*2,87*2)=39,42m2
Z3 = (11,0*2,87)*4-((2,5*2,87)*4)-((0,3*2,87)*2)=95,85m2
Z4 = (17,3*2,87)-(2,0*1,2)*4-(0,3*2,87)*3=37,47m2
Z5 = (8,0*2,87)*2=45,92m2
Z6 = (7,3*2,87)*2-(0,3*2,87)*3-(1,0*2,1)*2=35,12m2
Ukupna površina za unutarnje gletanje nosivih zidova
P = Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6+Z7
P =58,34+39,42+95,85+37,47+45,92+35,12
P = 312,12m2
1.6. UNUTARNJE   GLETANJE  NOSIVIH   ZIDOVA ZA
STAN 1 I STAN 2
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Površina za gletanje pregradnih zidova
Z1 =(2,9*2,87-1,0*2,10)*4=24,89m2
Z2 = (2,0*2,87-1,0*2,10)*4=14,56m2
Z3 = (5,5*2,87)*4=63,14m2
Z4 =(3,3*2,87-1,0*2,10)*4=29,48m2
Z5 =(5,0*2,87-1,0*2,10)*4=49,00m2
Ukupna površina za gletanje pregradnih zidova
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4
P=24,89+14,56+63,14+29,48+49,00
P = 181,07m2
1.7. GLETANJE   PREGRADNIH
ZIDOVA
STANA 1 I STANA 2
Z2
Z5 Z5
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1.8. GLETANJE   STROPOVA ZA STAN 1 I
STAN 2
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Površina za gletanje stropa:
P =P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 +P7
P=39,44+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
KOLIČINE   RADOVA
1.    ZIDARSKI   RADOVI (za stan 1 i stan 2)
1.1. Ukupna količina cementnog estriha u prizemlju 7,89(m3);
1.2. Ukupna količina toplinske izolacije poda prizemlja  199,50(m2);
1.3. Ukupna površina za unutarnje žbukanje nosivih zidova 312,12(m2) ;
1.4. Ukupna površine za žbukanje pregradnih zidova 181,07(m2);
1.5. Ukupna površine za žbukanje stropova 199,50(m2);
1.6. Ukupna površina za unutarnje gletanje nosivih zidova 312,12(m2) ;
1.7.Ukupna površine za gletanje pregradnih zidova 181,07(m2);
1.8.Ukupna površine za gletanje stropova 199,50(m2);
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4.2. FASADERSKI RADOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Površina za izradu fasade:
Z1=(11,5x3,55)x2=81,65m2
Z2=(17,8x3,55)-(1,9x2,1)=59,20m2
Z3=17,8x3,55=63,19m2
Zukupno=Z1+Z2+Z3=204,04m2
2.1. IZRADA  FASADE
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00Z1
Z1
1.9
0.
3
0.3 0.3
1 1
Z3
Z2
17.8
11
.5
17.8
11
.5
+0.00
+3.55
+2.87
KOLIČINE   RADOVA
2.    FASADERSKI RADOVI  (za stan 1 i stan 2)
2.1. Ukupna površina za izradu fasade 204,04(m2);
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4.3. IZOLATERSKI RADOVI 
 
 
 
 
  
Površina za izradu hidroizolacije poda ;
P1 =17,8x11,5=204,70m2
3.1 IZRADA   HIDROIZOLACIJE ZA POD
ZA STAN 1 I STAN 2
0,00
P1
17.8
11
.5
11
.5
17.8
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Z1
Z1
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Površina za vertikalnu hidroizolaciju u sanitarnim
čvorovima:
Z1 =(2,9*2,87-1,0*2,10)*2=12,45m2
Z2  =(3,1*2,87)*4=35,59m2
Z3 = (2,9*2,87-2,0*1,20)*2=11,85m2
Z4 = (5,4*2,87)*4=63,14m2
Z5 =(2,0*2,87)*2=11,48m2
Z6 =(2,0*2,87-1,0*2,10)*2=7,28m2
Ukupna površina za vertikalnu hidroizolaciju u
sanitarnim čvorovima
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6
P = 141,79m2
2.9
1
2
1
2.9
1
3.2. IZRADA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE U
SANITARNIM ČVOROVIMA
ZA  STAN 1 I STAN 2
+0.00
+2.74
+2.87
3.
1
3.
1Z2 Z2
Z3
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Površina za izradu PVC folije  poda ;
P1 = (6,8*2,9)=19,72m2
P2 = (3,5*2,5)*2 = 17,50m2
P3 = (2,9*5,0)*2=29,00m2
P4 = ((2,1*2,5)+(2,9*4,8))*2=38,34m2
P5 = (5,4*2,0)*2=21,6m2
P6 = (2,9*3,1)*2=17,98m2
P7 = (3,3*5,4)*2=35,64m2
3.3. IZRADA PVC FOLIJE PODA
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Ukupna površina
 P =19,72+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
P1
17.3
11
Površina hidroizolacije
P1=17,30x11,0=190,9m2
3.4. POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE
KROVIŠTA
KOLIČINE   RADOVA
3.    IZOLATERSKI RADOVI  (za stan 1 i stan 2)
3.1. Ukupna količina hidroizolacije za pod 204,70(m2);
3.2. Ukupna količina vertikalne hidroizolacije u saniternim čvorovima  141,79(m2) ;
3.3.Ukupna površine za PVC foliju poda 199,50(m2);
3.3.Ukupna površina postavljanja hidroizolacije krova 190,9m2
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4.4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beton za pad
P1=17,30x11,0x0,06=11,42m3
4.1. BETONA ZA PAD
P1
17.3
11
Površina za parnu branu:
P1=17,30x11,0=190,9m2
4.2. IZVEDBA  PARNE BRANE
Površina za toplinsku izolaciju:
P1=17,30x11,0=190,90m2
4.3. IZVEDBA TOPLINSKE IZOLACIJE
KROVIŠTA
Površina za cementni etrih:
P1=17,30x11,0=190,9m2
4.4. IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA
Površina:
P1=17,30x11,0=190,9m2
4.5. POSTAVLJANJE BETONSKIH
PLOČA
KOLIČINE   RADOVA
4.    KROVOPOKRIVAČKI RADOVI  (za stan 1 i stan 2)
4.1. Ukupna količina betona za pod 11,42(m3);
4.2.Ukupna površina za parnu branu  190,90(m2);
4.3. Ukupna površina za toplinsku izolaciju krovišta 190,90(m2) ;
4.4. Ukupna površine za cementni setrih  190,90(m2);
4.5.Ukupnapovršina za postavu betonskih ploča  190,90(m2);
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4.5. LIMARSKI RADOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duljina vertikalnog opšava :
L1=3,30x2=6,60m
5.1.VERTIKALNI OPŠAV KROVIŠTA
L1
KOLIČINE   RADOVA
5.    LIMARSKI RADOVI
5.1. Ukupna duljina vertikalnog limenog opšava 6,60 m
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4.6. ZAVRŠNI RADOVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimenzije pozicija  ;
V1 = 190 x 210 dvokrilna vrata
6.1. UGRADBA VANJSKE STOLARIJE VRATA
STAN 1 I STAN 2
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6.2 UGRADBA VANJSKE STOLARIJE PROZORI
STAN 1 I STAN 2
Dimenzije pozicija  ;
P1 = 200 x 120 jednokrilni
P2 = 200 x 120 jednokrilni
P3 = 200 x 120 jednokrilni
P4 = 200 x 120 jednokrilni
P5 = 200 x 120 jednokrilni
P6 = 200 x 120 jednokrilni
P7 = 200 x 120 jednokrilni
P8 = 200 x 120 jednokrilni
6.2.1. POSTAVA KLUPČICA ZA PROZORE
Broj poterbnih klupčica:
P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8=8 klupčica
Dimenzije pozicija:
V1 = 100x 210
V2 = 100x 210 (ulazna u stan 1 i stan 2)
6.3 UGRADBA VRATA U NOSIVE I
PREGRADNE ZIDOVE ZA STAN 1 I STAN 2
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6.3.1. POSTAVA PRAGOVA ZA
 UNUTARNJA VRATA
Broj poterbnih pragova:
Prag1+prag2+prag3+prag4+prag5+prag6+prag7+
prag8+prag9+prag10=10 pragova za vrata
Prag1
Prag2
Prag3
Prag4 Prag7 Prag8
Prag9
Prag10
Prag6Prag5
Prag11
6.3.2. POSTAVA PRAGOVA ZA  ULAZNA
VRATA
Broj poterbnih pragova je 1 prag za ulazna vrata
prag11
1.9
Podne pločice:
P1 = (2,8 x 6,8) x 2= 38,08 m2
P2 = (3,1 x 2,9 )x 2= 17,98m2
P3 = (5,4 x 2,0) x 2=21,6 m2
Pukupno=P1+P2+P3=77,66m2
6.4. POSTAVLJANJE PODNIH  KERAMIČKIH
PLOČICA Z STAN 1 I STAN 2
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6.5. POSTAVLJANJE ZIDNIH KERAMIČKIH
 PLOČICA ZA STAN 1 I STAN 2
Zidne pločice:
P2 (h = 130 cm) =(3,1+2,9)x2 x 1,30 = 15,6m2
P3 (h = 200 cm) =(2x5,4+2,0x2,0)x2 x 2,0 = 59,2 m2
Pukupno=P1+P2=74,8m2
Podni keramički cokl:
c1 = 2,8 x2 +6,8 x 2= 19,2 m
c2 = 3,1 x2+ 2,9 x 2= 12m
c3 = 5,4 x 2+2 x 2=14,8 m
Cukupno=c1+c2+c3=46m
6.4.1. POSTAVLJANJE  KERAMIČKIH
 COKLA
c3 c3
c2 c2
c1
6.7. UNUTARNJE LIČENJE NOSIVIH ZIDOVA ZA
STAN 1 I STAN 2
Površine za unutarnje ličenje nosivih zidova oba stana :
Z1 =(11,0x 2,87-2,0x1,20-(0,1x2,87)x2)X2 =57,19  m2
Z2 =(11,0x2,87-(0,1x2,87)x2-2,5x2,87)x2= 47,64 m2
Z3 =(11,0x2,87-0,1x2,87-0,3x2,87)x2 = 60,84 m2
Z4 =(8,0x2,87-0,1x2,87)x2 = 45,35 m2
Z5 =(17,3x2,87-(0,1x2,87)x2-(0,3x2,87)x3-(2,0x1,2)x4)  =36,89 m2
Z6 =8,8x2,87-(1,0x2,10)x2  = 15,32 m2
Z7 =7,3x2,87-(1,0x2,10)x2-0,3x2,87=15,89 m2
Z8=17,3x2,87-(2,0x1,2)x2-1,9x2,10-(0,3x2,87)x2 = 39,14 m2
Ukupna površina za unutarnje ličenje nosivih zidova oba stana :
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 +Z7 +Z8
P = 318,26 m2
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Površina za ličenje pregradnih zidova oba stana:
Z1 = ((2,9 x 2,87)x2-(1,0x2,10)x2 )x2=24,89m2
Z2 = ((5,5 x 2,87)x2- 0,1 x 2,87-0,1x2,87)x2 = 61,99 m2
Z3 =((2,0 x 2,87)x2-(1,0x2,10)x2)x2= 14,56m2
Z4 =((3,3x2,87)x2-(1,0X2,10)x2)x2= 29,48 m2
Z5 =((5,0x2,87)x2-(1,0X2,10)x2)x2= 49,0 m2
Ukupna površina za ličenje pregradnih zidova:
P = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5
P = 179,92m2
6.8. LIČENJE  PREGRADNIH   ZIDOVA
ZA STAN 1 I STAN 2
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6.9. LIČENJE   STROPA ZA
STAN 1 I STAN 2
Površina za ličenje stropa oba stana:
P1 = (6,8*2,9)*2=39,44m2
P2 = (3,5*2,5)*2 = 17,50m2
P3 = (2,9*5,0)*2=29,00m2
P4 = ((2,1*2,5)+(2,9*4,8))*2=38,34m2
P5 = (5,4*2,0)*2=21,6m2
P6 = (2,9*3,1)*2=17,98m2
P7 = (3,3*5,4)*2=35,64m2
Ukupna površina za ličenje stropa oba stana:
 P =39,44+17,50+29,00+38,34+21,6+17,98+35,64=199,50m2
KOLIČINE   RADOVA
6. ZAVRŠNI RADOVI(stan 1 i stan 2)
6.1. Ukupna količina vanjske stolarije -  1 vrata
6.2. Ukupna količina vanjske stolarije - 8 prozora
               6.2.1. Broj  klupčica za prozore  -8 klupčica
6.3. Ukupna količina vrata u nosivim i pregradnim zidovima - 10 vrata
             6.3.1. Broj pragova za unutarnja vrata-10 pragova
             6.3.2. Broj pragova za ulazna vrata -1 prag
6.4. Ukupna površina podnih  keramičkih pločica za stan 1 i stan 2 - 77,66m2
             6.4.1.Postavljanje keramičkih cokla 46 m
6.5. Ukupna površina zidnih keramičkih pločica za stan 1 i stan 2 - 74,8m2
6.6. Ukupna površina parketa za stan 1 i stan 2 - 119,18 m2
              6.6.1.Postavljanje drvenih cokla -124,6m
6.7. Ukupna površina za unutarnje ličenje nosivih zidova za stan 1 i stan 2 - 318,26m2
6.8. Ukupna površina za ličenje pregradnih zidova za stan 1 i stan 2-179,92m2
6.9. Ukupna površina za ličenje stropa za stan 1 i stan 2- 199,50 m2
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5. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
Troškovnik je pisani elaborat koji se sastoji od niza stavki u kojima je prikazan tekstualni opis 
radova i iskaz količina (u jediničnim mjerama) potrebnih za izgradnju, popravak ili preuređenje 
jedne građevinske cjeline (zgrade ili dijela zgrade, objekta niskogradnje i sl.) Podloga za izradu 
troškovnika je dokaznica mjera, a jedinične prodajne cijene se dobiju analizom cijena. U dokaznici 
mjera se uz svaku poziciju rada upiše jedinična prodajna cijena kojom se pomnoži količina. Na taj 
način dobije se vrijednost jedne pozicije rada. Zbrajanjem vrijednosti pozicija jedne podgrupe 
radova dobije se vrijednost te podgrupe. Zbrajanjem vrijednosti podgrupa dobije se vrijednost 
jedne grupe radova, a zbrajanjem vrijednosti grupa radova dobije se vrijednost objekta. 
Budući da su količine u dokaznici mjera okvirne, onda je i troškovnik dokument iz kojega se 
dobije okvirna cijena koštanja objekta. Stvarna vrijednost koštanja objekta dobit će se izradom 
okončane situacije (u situaciju se unose stvarne količine izvedenih radova upisane u 
građevinsku knjigu i jedinične prodajne cijene iz ugovornog troškovnika). 
Troškovnik se sastoji od: 
- Pozicija s opisom 
- Količina s jediničnim mjerama 
- Jediničnih cijena 
- Ukupne cijene 
 
Broj pozicija, jedinične mjere i količine poklapaju se sa onima u dokaznici mjera. Opis svake 
pojedinačne stavke radova treba obuhvatiti više odrednica od kojih su najznačajnije: 
- što se radi 
- gdje se radi 
- kojim se materijalom radi 
- oznake kvalitete materijala 
- uvjeti rada kod izrade 
- obračunska jedinica 
- količina radova 
 
Projektant uz izvedbenu dokumentaciju dostavlja prethodni troškovnik, bez upisanih cijena 
pojedinih radova, a izvođač slaže ponudbeni troškovnik u kojem su upisane i cijene pojedinih 
radova. Osnova svakog dobrog troškovnika je točan i jasan tekstualni opis, jer nam on pokazuje 
što je sve projektant ili izvođač predvidio.  
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5.1. ZIDARSKI RADOVI 
 
Zidarski radovi odnose se na izradu estriha, postavu horizontalne toplinske izolacije poda, žbukanje 
nosivih i pregradnih zidova, žbukanje stropova, gletanje nosivih i pregradnih zidova i stropova. 
Izvođač radova se tijekom izvedbe zidarskih radova mora pridržavati svih uvjeta i opisa u 
projektu i troškovniku kao i važećih propisa. Materijali koji se upotrebljavaju za zidarske radove 
moraju biti ispravni, kvalitetni, a na zahtjev nadzornog inženjera, izvođač mora predočiti važeće 
ateste ili dati materijal ispitati prema važećim standardima. Obračun cementnog estriha (m3), a 
žbuka i gletanje površinski (m2). Odbijaju se otvori veći od 1m2. U cijenu je uključena nabavka 
transport i ugradnja materijala pod svim stavkama. 
 
1. ZIDARSKI RADOVI 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
1.1. 
Izvođenje cementnog estriha u prizemlju, 
debljina estriha 4 cm u unutarnjim 
prostorijama, Estrih se izvodi preko 
postavljene toplinske izolacije (koja nije u 
cijeni) i PE folije (koja nije u cijeni). 
Stavka uključuje mikroarmiranje estriha 
vlaknima. Gornja površina estriha treba biti 
potpuno ravna i zaglađena.Stavka uključuje 
sav potreban rad i materijal, sve dobave  i 
transporte.  
 
 
 
 
7,89 
 
 
 
 
m3 
  
1.2. 
Izvođenje horizontalne toplinske 
izolacije poda prizemlja debljine 6 cm 
od stiropora (100x50x6). 
 
199,50 
 
m2 
  
 
 
 
1.3. 
Žbukanje ravnih unutarnjih 
nosivih zidova od blokova produžnom 
žbukom 1:2:6, debljine 2 cm s prethodnim 
prskanjem rijetkom cementnom žbukom u 
dva sloja, grubim i završnim. Gotova 
ožbukana površina mora biti ravna i 
zaglađena. Materijal na gradilište doprema 
izvođač. U cijenu je uključen sav materijal, 
rad i transport. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
312,12 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
 
1.4. 
Žbukanje unutarnjih pregradnih zidova od 
blok opeka produžnom žbukom 1:2:6, 
debljine 2 cm. Gotova žbukana površina 
mora biti ravna i zaglađena. Materijal na 
gradilište doprema izvođač. U cijenu je 
uključen sav materijal, rad i transport. 
 
 
 
181,07 
 
 
 
m2 
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1.5. 
Žbukanje stropova prizemlja 
na ravnoj betonskoj ploči u dva sloja s 
nanošenjem rijetke cementne žbuke i 
produžne žbuke 1:2:6. Obračunom je 
obuhvaćena laka zidarska skela, 
namještanje i premještanje. Gotova 
ožbukana površina mora biti ravna i 
zaglađena. Materijal na gradilište doprema 
izvođač. U cijenu je uključen sav materijal, 
rad i transport. 
 
 
 
 
 
199.50 
 
 
 
 
 
m2
 
  
 
1.6. 
Gletanje ravnih unutarnjih 
nosivih zidova (debljina gletanja 2 mm). 
Podloga mora biti ravna i spremna za 
ličenje. U cijenu je uključen sav materijal, 
rad i transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
312,12 
 
 
m2 
  
 
 
1.7. 
Gletanje unutarnjih pregradnih zidova 
debljine 2 mm. Gotova izgletana površina 
mora biti ravna i zaglađena te tako 
pripremljena za ličilačke radove. U cijenu je 
uključen sav materijal, rad i transport. 
 
 
181,07 
 
 
m2 
  
 
 
 
1.8. 
Gletanje stropova prizemlja, debljine 2 mm. 
Obračunom je obuhvaćena laka zidarska 
skela, namještanje i premještanje. Gotova 
površina mora biti ravna i zaglađena te tako 
pripremljena za ličilačke radove. Materijal 
na gradilište doprema izvođač. U cijenu je 
uključen sav materijal, rad i transport. 
 
 
 
199.50 
 
 
 
m2
 
  
UKUPNO ZIDARSKIH RADOVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
5.2. FASADERSKI RADOVI 
  
Prije početka radova izvoditelj radova treba pregledati podlogu i utvrditi da je pripremljena za 
predviđenu obradu. Sve izrađene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne. Profili i 
kutovi trebaju biti sa oštrim rubovima izrađeni točno prema predviđenom obliku. Pijesak za 
žbukanje mora biti čist, oštar i prosijan, a vapno hidratizirano.  
Površina zida treba biti suha i ne smije biti smrznuta. Temperatura dan prije žbukanja, za 
vrijeme žbukanja i dva dana poslije žbukanja ne smije pasti ispod 5 stupnjeva. Također, treba 
izbjegavati žbukanje po visokim temperaturama da ne dođe do pucanja uslijed prebrzog sušenja. 
Ako se ipak radovi izvode pri niskim ili visokim temperaturama, izvođač je dužan osigurati 
njegovanje žbuke grijanjem odnosno močenjem. 
Osnovni sloj dobro vezati za zidove, a gornji površinski isto tako mora se dobro vezati za 
osnovni sloj. Svi materijali koji se nanose moraju imati atest ovlaštene organizacije o kakvoći. 
Radove treba izvoditi prema uputama proizvođača. 
Na blok opeku nanosimo polimer-cementno ljepilo, postavlja se toplinska izolacija 10 cm, 
građevinsko ljepilo sa armaturnom mrežicom i impregnirajući sloj. Tekstura i ton završne boje 
prema izboru Projektanta. Završne površine moraju biti potpuno glatke, a kutovi i bridovi oštro 
izvedeni. Izvođač odgovara za kvalitetu žbuke i fasadnih sustava. 
Za vrijeme izvođenja i po završetku radova, izvođač je dužan očistiti objekt od otpadnog 
materijala i isti odvesti na deponij.U cijenu uključena nabava, transport, montaža i demontaža 
skele. 
 
 
 
2. FASADERSKI RADOVI 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
2.1 
Izvedba fasade u slijedećim slojevima: 
- Polimer cementno ljepilo 
- Toplinska izolacija od stiropora 
(100x50x10), d=10 cm 
- Građevinsko ljepilo sa utopljenom 
armaturnom mrežicom 
- Završni impregnirajući sloj boje 
prema odabiru investitora 
/projektanta 
U cijeni uključena nabava, dobava i 
ugradnja svog potrebnog materijala i rad. 
 
 
 
 
 
204,04 
 
 
 
 
m2 
  
UKUPNO FASADERSKIH RADOVA  
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5.3. IZOLATERSKI RADOVI 
 
Izolaterski radovi odnose se na dobavu i ugradnju hidroizolacija poda i krova, termoizolacija i  
zaštitnih folija. U cijenu je uključeno: 
- Dobava svog potrebnog materijala uključujući transport i skladištenje 
- Sav rad na izvođenju i kompletna priprema 
- Sve potrebne radne skele 
- Sva potrebna pomagala, sredstva i alat 
- Čišćenje prostora za vrijeme i po završetku radova 
- Troškovi dobave ili izrade atesta 
Svi materijali za izolaciju moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima. Za 
svaki ugrađeni materijal izvođač treba dati odgovarajući važeći atest. 
 
HIDROIZOLACIJA 
Sav materijal za hidroizolaciju,  kao što je premaz i bitumenska traka, je prvorazredne kvalitete, te 
odgovara postojećim propisima. Ukoliko je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno 
prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način 
izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i 
nadzornim inženjerom. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina na 
površini, te očišćena od prašine i raznih nečistoća. Ukoliko se naknadno pojavi vlaga zbog 
nepravilne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovno izvesti izolacija cijele 
površine na trošak izvođača. Izvođač mora u tom slučaju o svom trošku izvesti i popravak pojedinih 
građevinskih i obrtničkih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili moraju demontirati. 
Prije montaže na gradilištu, izvođač je dužan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) 
pridržavajući se pravila dobrog zanata i uvažavajući klimatske uvjete, te ih dati na ovjeru 
projektantu i nadzoru.  
 
TERMOIZOLACIJA 
Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu.  
Eventualne  promjene  materijala  mogu  se  dozvoliti  isključivo  uz  odobrenje  Nadzornog 
inženjera i Projektanta, te ukoliko zamjenski materijal ima svojstva koja su unutar vrijednosti 
predviđenih projektom, a što Izvođač mora proračunom dokazati. Projektom je predviđena upotreba 
ekspandiranog polistirena i ekstrudiranog polistirena. Sve materijale je potrebno nabavljati 
isključivo u gustoćama predviđenim projektom i troškovnikom. 
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3. IZOLATERSKI RADOVI 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
3.1. 
Izvedba hidroizolacije. Hidorizolaciju je 
potrebno postaviti na cijelu površinu 
objekta u prizemlju, Polaže se na 
izvedenu betonsku podlogu. Hidroizolacija 
se izvodi sa jednim hladnim bitumenskim 
premazom i dva sloja bitumenske varene 
elastomerne trake. Sve  izvesti prema 
uputstvima proizvođača. U cijeni sav 
potreban rad, transport i materijal.  
 
 
 
 
 
204,7 
 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
 
3.2. 
Vertikalna hidroizolacija postavlja se u 
sanitarnim čvorovima na visini 287cm 
(cijela visina prostorije). Hidroizolacija se 
izvodi sa jednim hladnim premazom, Sve  
izvesti prema uputstvima proizvođača. U 
cijeni sav potreban rad, transport i 
materijal.  
 
 
 
 
141,79 
 
 
 
 
m2 
  
 
3.5. 
Postava PVC folije poda prizemlja, 
posebno paziti da ne dođe do oštećenja. 
Sve  izvesti prema uputstvima 
proizvođača. U cijeni sav potreban rad, 
transport i materijal.  
 
 
199,50 
 
 
m2 
  
 
 
3.6. 
Izvedba hidroizolacije krova do visine 
10cm. Izvodi sa jednim hladnim 
bitumenskim premazom, dva sloja 
bitumenske varene elastomerne trake. Sve  
izvesti prema uputstvima proizvođača. U 
cijeni sav potreban rad, transport i 
materijal.  
 
 
 
190,90 
 
 
 
m2 
  
UKUPNO IZOLATERSKIH RADOVA  
 
 
5.4.KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
 
Sve krovopokrivačke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika. Materijali 
moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanima. 
Predviđa se izrada ravnog krova. Slojevi: beton za pad, parna brana, toplinska izolacija, 
cementni estrih, zračni prostor i betonske ploče. 
Sastavi moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu 
vodonepropusni. Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju 
veće oborine. Radove izvesti u najkraćem mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu 
zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. Privremeno prekrivanje 
folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki. 
 
 
4. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
4.1. 
Izrada betona za pad debljine 6 cm, 
izrađujemo ga pod nagibom od 2 stupnja 
zbog odvornje. U cijenu je uključen sav 
materijal koji je potreban za izradu takve 
vrste krova. 
 
 
11,42 
 
 
m3 
  
 
4.2. 
Izrada parne brane. U cijenu je uključen 
sav material, rad i transport 
 
190,90 
 
 
m2 
  
 
4.3. 
Izvedba toplinske izolacije krovišta od 
stiropora dimenzije (100x50x8). U cijenu 
je uključen sav materijal, rad i transport. 
 
190,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
  
 
4.4. 
Izvedba cementnog estriha krovišta 
debljine 4 cm koji ima veću mehaničku 
čvrstoću od toplinske izolacije. U cijenu 
je uključen sav materijal, rad i transport. 
 
190,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
4.5. 
Postava betonih ploča (kulir ploče d=4 
cm) koje postavljamo na ostojnicima h=2 
cm. U cijenu je uključen sav materijal koji 
je potreban za izradu takve vrste krova 
 
 
190,90 
 
 
m2 
  
UKUPNO KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA  
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5.5.LIMARSKI RADOVI 
 
Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom 
predviđeno.  
Izvođač radova se obavezuje da na osnovu detalja danih u projektu izradi konkretne radioničke 
detalje koje će moći primijeniti pošto ih potpiše projektant objekta. Prije izrade elemenata 
izvođač mora provjeriti mjere na gradilištu. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe 
tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s Projektantom i Nadzorom. 
Sve radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračun. 
Veza limarskih elemenata sa objektom mora biti takova da omogućava rad limene konstrukcije 
pri temperaturnim promjenama. Izvođač prije izrade limarije dužan je uzeti sve izmjere u naravi, a 
također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski 
radovi. Nakon izrade limarije izvođač je dužan da u prisutnosti nadzornog izvrši ispitivanje 
vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrši blagim vodenim mlazom. 
Limarija ne smije propuštati vodu, otjecanje mora biti kontinuirano bez zadržavanja vode u 
pojedinim segmentima. 
 
5. LIMARSKI RADOVI 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
5.1. 
Izrada dobava i montaža 
vertikalog oluka od pocinčanog 
lima d=0,55 mm širine 40 cm, Ø 
12 cm zajedno sa ogrlicama za 
pričvršćenje. Boja prema izboru 
projektanta. U cijeni uključena 
vrijednost rada i materijala 
uključujući i radnu skelu.  
 
 
 
 
6,60 
 
 
 
 
m 
  
UKUPNO LIMARSKI RADOVI:  
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5.6. ZAVRŠNI RADOVI 
 
U završne radove spada izvedba i ugradnja vanjske stolarije, unutarnjih vrata u 
nosivim i pregradnim zidovima, postava podnih i zidnih pločica, parketa, postava 
klupčica, postava pragova unutarnjih i posebno vanjskih vrata, izvedba drvenih i 
keramičkih cokla, površina ličenja unutarnjih nosivih zidova, te pregradnih i ličenje 
stropa, a svaka ta stavka odnos se na proračun oba stana ukupno. 
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 
propisima, te uputama projektanta i nadzornog inženjera.  
U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, 
transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća 
nastalih tokom tada, kao i odvoz sveg pratećeg suvišnog materijala i smeća.  
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji u svemu odgovara uzorku, što ga odabere 
projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Prije početka radova izvođač je dužan 
ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije 
dobra, mora o tome obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi se podloga mogla na 
vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. 
 
Završni radovi: 
1.STOLARSKI RADOVI  
2. KERAMIČARSKI RADOVI 
3. KAMENOREZAČKI RADOVI 
4.PARKETARSKI RADOVI 
5. LIČILAČKI RADOVI 
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1.STOLARSKI RADOVI  
Drvena građevinska stolarija su u l az n a  i  sobna vrata, prozori. Svi stolarski radovi moraju 
biti izvedeni prema opisu troškovnika, prema propisima i prema uputama Projektanta. 
Vrata su tipska šperovana sa saćastom ispunom i punim drvenim rubovima. Okviri, vratnice i 
dovratnici bojaju se neprozirnim polusjajnim lakom u najmanje tri sloja. Za elemente koji 
dolaze lakirani bezbojnm lakom mora se upotrijebiti drvo pravilnog rasta, bez čvorova i mrlja. 
Dozvoljeno je krpanje oštećenih mjesta i ispalih čvorova pomoću ljepila i usađenih komada 
drveta, koji moraju biti iste gustoće i istog smjera godova. Ugradba stolarije izvodi se 
upotrebom suhe montaže, ako u troškovniku nije drugačije određeno. Izvođač je dužan 
izraditi ili priložiti radioničke nacrte za svu stolariju i dati ih na odobrenje Projektantu i 
nadzornom izvođač je kod izrade radioničkih nacrta dužan uskladiti sav okov i dimenzije 
drva prema veličini i vrsti otvora. Izvođač je također dužan nakon montaže vrata reške između 
slijepih okvira i armiranobetonske konstrukcije, kao i između štoka vrata i slijepog okvira, 
ispuniti pur-pjenom ili silikonom. 
Stolarija se mora okovati u radionici, a vanjski okov pažljivo postaviti nakon montaže. Izvođač 
je dužan dostaviti Projektantu uzorke okova, te zajedno s projektantom dogovoriti širinu i 
debljinu štoka vrata. Izvedeni radovi moraju u svemu odgovarati ponudbenoj dokumentaciji, 
odnosno nacrtima stolara. Stolar mora prije početka rada proučiti primljene nacrte i opis radova 
te upozoriti na eventualne netočnosti ili konstruktivne nepravilnosti. 
 
 
6.ZAVRŠNI RADOVI 
                                    (1.STOLARSKI RADOVI) 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
 
6.1. 
Izrada i ugradba drvenih dvokrilnih ulaznih 
vrata (190x210) u nosivi zid od blokova, d=30 
cm (suha ugradba) Okvir vrata se pričvršćuje 
tiplovima za blok zida, a između okvira vrata i 
zida se ispunjava poliuretanskom pjnom.Višak 
poliuretanske pjene je potrebno odstraniti 
skalpelom. Sama vrata sa dovratnikom (drven) 
na gradilište je dužan dostaviti izvođač. U 
cijenu je uključen sav materijal, rad i transport. 
 
 
 
 
 
1,0 
 
 
 
 
 
 
kom 
  
 
 
 
 
6.2. 
Izrada i ugradba drvenih prozora (200x120) u 
zidu d=30 cm (suha ugradba). Okvir prozora se 
pričvršćuje tiplovima za blok zida, a između 
okvira prozora i zida se ispunjava 
poliuretanskom pjenom.  Višak poliuretanske 
pjene je potrebno odstraniti skalpelom. Prozor 
sa okvirima na gradilište je dužan dostaviti 
izvođač.  
 
 
 
 
 
8,0 
 
 
 
 
 
kom 
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6.3. 
Izrada i ugradba drvenih sobnih vrata (100x210) 
u nosivi zid od blokova, d=30 cm (suha 
ugradba) te ugradnja sobnih vrata unutar stana 
(100x210) u pregradne zidove d=10cm od blok 
opeke (suha ugradnja). Okvir se pričvršćuje 
tiplovima za blok zida, a između okvira vrata i 
zida se ispunjava poliuretanskom pjenom.Višak 
poliuretanske pjene je potrebno odstraniti 
skalpelom. Vrata i dovratnike (drvene)  na 
gradilište je dužan dostaviti izvođač.  
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
kom 
  
UKUPNO STOLARSKIH RADOVA  
 
 
 
2. KERAMIČARSKI RADOVI  
 
Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom, 
da pločice kasnije ne otpadaju. Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i 
zaliven veznim materijalom 
Zidne pločice su glazirane, trebaju biti jednakog sastava po cijelom presjeku, sasvim ravne i ne 
smiju imati oštećenu glazuru ni rubove. Vanjski bridovi pločica izvode se spajanjem pod 
kutom od 45 stupnjeva.  
Kao vezno sredstvo koristi se cementni mort, hidroizolacijski mort ili posebno fleksibilno 
ljepilo. Vezivni materijali moraju imati odgovarajuće ateste i moraju se nanijeti u propisanoj 
debljini. Pločice se slažu po principu fuga na fugu. Fugiranje se vrši bijelim cementnim 
mortom ili posebnom masom za fugiranje, a iza toga se vrši konačno čišćenje obloženog zida. 
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim 
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Prije polaganja cementnog 
morta potrebno je očistiti podlogu i provjeriti njezin nagib. Podne pločice se polažu na 
hidroizolacijski mort. Polaganje se može vršiti direktnim spajanjem pločica, jedna do druge ili s 
fugama. Veličina fuge bi trebala biti minimalno 1 mm. 
U jediničnim cijenama sadržane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalom kao i rad 
na izrezivanju pločica za razne instalacije. U slučaju kada kod rada neka od pločica pukne 
potrebno ju je zamijeniti novom bez posebne naplate. Obračun opločenja vrši se po m2. U 
cijenu je uključen sav potreban rad, transport i ugradnja materijala. 
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6.ZAVRŠNI RADOVI 
                                (2.KERAMIČARSKI RADOVI) 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
 
6.4. 
Nabavka, oblaganje i fuliranje poda 
keramičkim pločicama visoke kvalitete 
veličine 30 x 30 cm u fleksibilnom 
ljepilu. Fuge trebaju imati iste širine od 
1 mm na svim mjestima, i zatvaraju 
se masom za fugiranje otpornom na 
gljivice i plijesan. Spajanje pločica 
pod kutom od 45 stupnjeva. Sav 
potreban materijal te pločice na 
gradilište dostavlja izvođač. U cijenu 
je uključen sav materijal, rad i 
transport. 
 
 
 
 
 
 
77,66 
 
 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
 
6.4.1. 
Nabavka i oblaganje poda keramičkim 
coklom veličine 260x1x5,8 cm sa 
fleksibilnim ljepilom. Sav potreban 
materijal na gradilište dostavlja 
izvođač. U cijenu je uključen sav 
materijal, rad i transport. 
 
 
 
46,0 
 
 
 
m 
  
 
 
 
6.5. 
Nabavka i oblaganje zidova 
keramičkim pločicama visoke kvalitete 
veličine 30 x 30 cm u fleksibilnom 
ljepilu. Fuge trebaju imati iste širine od 
1 mm na svim mjestima, i zatvaraju 
se masom za fugiranje otpornom na 
gljivice. U cijenu je uključen sav 
materijal, rad i transport. 
  
 
 
 
74,8 
 
 
 
m2 
  
UKUPNO KERAMIČKIH RADOVA  
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3. KAMENOREZAČKI RADOVI  
Kamen odgovara hrvatskim normama. Materijal za izvedbu po boji, vrsti i obradi mora biti 
jednak uzorku što ga odabere Projektant. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav. Loše obrađeni, 
oštećeni ili napukli dijelovi ne smiju se ugrađivati. Kamene ploče kojima su kitom i mortom 
zatvorene rupice i šupljine neće se primiti i ne smiju se ugraditi. 
Izabrani kamen testira se na: upijanje vlage, zapreminsku specifičnu težinu, poroznost i stupanj 
gustoće, postojanost na mraz, habanje. Potrebno je također izvršiti sve provjere dužina, širina i 
visina te ukazati nadzornom inženjeru na eventualna odstupanja od projekta, odnosno na 
probleme prije oblaganja. U cijenu treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rastur 
materijala, transport do gradilišta  i  na  gradilištu,  troškove  izrade,  troškove  pomoćnih  
konstrukcija,  trošak  zaštite izvedenog rada, te uklanjanje nečistoća nastalih tokom rada. 
 
 
6.ZAVRŠNI RADOVI 
  (3.KAMENOREZAČKI RADOVI) 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
6.2.1. 
Izrada i ugradba kamenih klupčica prozora u 
zidu d=30 cm (suha ugradba) dimenzije 
(120x30x2,5). Na zid nanosimo fleksibilno 
ljepilo s kojim pričvrčujemo klupčicu na zid. 
U cijenu je uključen sav materijal, rad i 
transport. 
 
 
 
 
8,0 
 
 
 
kom 
  
 
 
6.3.1. 
Izrada i ugradba kamenih pragova sobnih 
vrata (100x30x2,5) u nosivi zid od blokova, 
d=30 cm i pregradnnih zidova od blok opeka 
d=10cm (suha ugradba). Prostor između praga 
i estriha ispunimo fleksibilnim ljepilom. 
Materijal na gradilište doprema izvođač. U 
cijenu je uključen sav materijal, rad i 
transport. 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
kom 
  
 
 
6.3.2. 
Izrada i ugradba kamenog praga ulaznih vrata 
(190x30x2,5) u nosivi zid od blokova d=30 
cm (suha ugradba). Prostor između praga i 
estriha ispunimo fleksibilnim ljepilom. 
Materijal na gradilište doprema izvođač. U 
cijenu je uključen sav materijal, rad i 
transport. 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
kom 
  
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI:  
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4. PARKETARSKI RADOVI  
Parket se postavlja u spavaćim sobama u dnevnom boravku te hodniku. Koristi se masivni 
parket dimenzija 7x50x2,3 cm. Parket mora zadovoljavati sve potrebne norme. Kvaliteta 
parketa, postava i naknadna obrada trebaju zadovoljiti uvjete pojave moguće vlage. U cijenu je 
uključena sva moguća oprema i sredstva za rad koja su potrebna da bi parket bio adekvatno 
postavljen. Parket se postavlja od ruba do ruba svake prostorije u kojoj je predviđen s 
dilatacijom od ruba koja dozvoljava termički rad promjenu oblika uslijed promjene 
vlažnosti.  
Izvođač je odgovoran za kvalitetu i vlažnost parketa. Prije samog polaganja parketa potrebno je 
pregledati i pripremiti podlogu. Izvođač je dužan obavijestiti naručitelja o svojim saznanjima 
prilikom pregleda podloge. Podloga mora biti ravna, čvrsta, čista i suha. 
Ovisno o uvjetima postave, parket treba donijeti u prostor nekoliko tjedana prije ugradnje. 
Izvođač je dužan dostaviti uzorke parketa na odobrenje prije ugradnje. U cijenu su uključeni sav 
materijal i radovi potrebni za izvršenje radova uključujući skladištenje, završno čišćenje, zaštitu 
te popravak štete na tuđim radovima i slično. 
 
 
6.ZAVRŠNI RADOVI 
                                 (4. PARKETARSKI RADOVI) 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
6.6. 
Dobava i postavljanje 
masivnog parketa (hrasta) u ljepilu. 
Postavlja se u sobe, dnevni boravak/ 
blagovaonicu i hodnik  Parket je 
debljine 2,3 cm, dimenzije 7x50 cm. 
Uključuje brušenje i troslojno lakiranje. 
U cijenu uključiti sam potreban rad, 
materijal i transport. 
 
 
 
 
119,18 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
 
6.6.1. 
Dobava i postavljanje drvenih 
cokla (hrasta) dimenzija 200x2x6 cm . 
Postavlja se u sobe, dnevni boravak/ 
blagovaonicu i hodnik. Uključuje se u 
cijenu lakiranje i sav potreban rad, 
materijal i transport. 
 
 
 
124,6 
 
 
 
m 
  
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI:  
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5. LIČILAČKI RADOVI  
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne 
smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i 
temperature ispod +5°C. Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje 
vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi ličilački radovi moraju se 
izvesti prema izabranim uzorcima. 
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za 
predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na 
kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti nadzornog inženjera jer se naknadno 
pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. 
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo 
smetati izvedbi. Za sve vrste ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge 
prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti 
dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. 
Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnaju, gletaju specijalnim masama koje moraju dobro 
prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim 
bojama. 
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog 
materijala. 
Kvaliteta ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz 
plohu zida, odnosno stropa. Na bojenim površinama se također ne smiju vidjeti tragovi četke ili 
valjka, ne smije biti mrlja, a ton boje treba biti ujednačen. Odbijaju se otvori veći od 1m2. U 
cijeni je sav potreban rad, transport i materijal. 
 
 
 
 
6.ZAVRŠNI RADOVI 
                                     (5.LIČILAČKI RADOVI) 
BROJ OPIS AKTIVNOSTI KOLIČINA JED. 
MJERE 
JED. 
CIJENA 
UKUPNA 
CIJENA 
 
 
 
 
6.7. 
Ličenje nosivih zidova u dvije 
ruke. Ličenje se vrši ručnim 
alatom (kistovi,valjci, i sl.). 
Boja se nanosi na površine 
koje su prethodno 
pripremljene gletanjem tako 
da budu ravne i glatke. Sav 
materijal i boju na gradilištu 
osigurava izvođač. Boja po 
izboru Projektanta. 
 
 
 
 
318,26 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
 
 
6.8. 
Ličenje pregradnih zidova u 
dvije ruke. Ličenje se vrši 
ručnim alatom(kistovi,valjci, i 
sl.). Boja se nanosi na 
površine koje su prethodno 
pripremljene gletanjem tako 
da budu ravne i glatke. Sav 
materijal i boju na gradilištu 
osigurava izvođač. Boja po 
izboru Projektanta. 
 
 
 
 
179,92 
 
 
 
 
m2 
  
 
 
6.9. 
Ličenje  stropa u dvije ruke. 
Ličenje se vrši ručnim alatom 
(kistovi,valjci, i sl.). Boja se 
nanosi na površine koje su 
zaglađene i ravne 
prethodnim gletanjem. 
 
 
199,50 
 
 
m2 
  
UKUPNO LIČILAČKIH RADOVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
